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PASEO - HORMIGÓN IMPRESO

ACONDICIONAMIENTO DE TALUD

CARRIL BICI - HORMIGÓN TEXTURIZADO

LEYENDA

TIERRA VEGETAL

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

CARRETERA CV-378

Y VALLA DE CERRAMIENTO
MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

JARDINERA CON ALINEACIÓN DE CIPRESES
JUNTA DEL PASO SUPERIOR

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

P. ANSELMO BALAGUER TRAMO OESTE

P. ANSELMO BALAGUER TRAMO ESTE

CARRIL BICI

MICROPILOTES

HORMIGÓN ARMADO
MURO DE CONTENCIÓN DE

PLANTA GENERAL
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Variable entre 5,64 y 5,81 2,20 0,55
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FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

CARRETERA CV-378

Y VALLA DE CERRAMIENTO
MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

ITINERARIO PEATONAL
Hormigón Impreso

CARRIL BICI
Hormigón rayado

JARDINERA

(del pk 9,88 al 18,88)
SECCIÓN TIPO 2

(manteniendo la alineación del muro existente)

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

ITINERARIO PEATONAL
Hormigón Impreso

CARRIL BICI
Hormigón rayado

JARDINERA ITINERARIO PEATONAL
Hormigón Impreso

CARRIL BICI
Hormigón rayado

JARDINERA

(del pk 0,00 al 9,88)
SECCIÓN TIPO 1

(del pk 18,88 al 46,78)
SECCIÓN TIPO 3

Y VALLA DE CERRAMIENTO
MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

(manteniendo la alineación del muro existente)

TALUD EXISTENTE

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

ACONDICIONAMIENTO TALUD

Y VALLA DE CERRAMIENTO
MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

TERRAPLÉN EXISTENTE

ESTRIBO EXISTENTE

RECALCE DE ESTRIBO CON MICROPILOTES

SECCIONES TIPO Y DETALLES

1          2

1:100
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DETALLE FIRME HORMIGÓN IMPRESO

ANCHO VARIABLE

HORMIGÓN IMPRESO
TIPO HA-25/B/20/IIa

ZONA DESTINADA AL TRÁNSITO DE PEATONES

MALLA ELECTROSOLDADA
ME20x20 Ø5-5 B-500-T

0.
15

MORTERO DECORATIVO
4,5KG/M2 SELLADO CON RESINA

IMPERMEABILIZANTE

20

8x20x50cm
RIGOLA

50

DETALLE FIRME HORMIGÓN
TEXTURIZADO RAYADO

2,20 metros

HORMIGÓN TEXTURIZADO COLOREADO
TIPO HA-25/B/20/IIa

ZONA DESTINADA A CARRIL BICI

MALLA ELECTROSOLDADA
ME20x20 Ø5-5 B-500-T

0.
15

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% DE

SU PRÓCTOR MODIFICADO

0.
20

0.
20

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% DE

SU PRÓCTOR MODIFICADO

DETALLE TRANSICIÓN FIRMES ZONA
PEATONAL Y CARRIL BICI

HORMIGÓN IMPRESO
TIPO HA-25/B/20/IIa

ZONA DESTINADA AL TRÁNSITO DE PEATONES

0.
15

0.
20

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% DE

SU PRÓCTOR MODIFICADO

HORMIGÓN TEXTURIZADO COLOREADO
TIPO HA-25/B/20/IIa

RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADA
SOBRE CAPA DE HORMIGÓN DE NIVELACIÓN

HORMIGÓN CIMENTACIÓN
TIPO HA-20/B/20/IIa

Ø 8 cada 25 cm

4 Ø 8 (uno por esquina)

MURO DE BLOQUES DE
HORMIGÓN ENFOSCADO

VALLA DE CERRAMIENTO
DE SIMPLE TORSIÓN

0,60

0,
60

Va
ria

bl
e

1,
80

(bloques de 40x40x20 cm)

DETALLE MURO BLOQUES DE
HORMIGÓN CON CERRAMIENTO

METÁLICO

DETALLE FIRME HORMIGÓN IMPRESO

ANCHO VARIABLE

HORMIGÓN IMPRESO
TIPO HA-25/B/20/IIa

ZONA DESTINADA AL TRÁNSITO DE PEATONES

MALLA ELECTROSOLDADA
ME20x20 Ø5-5 B-500-T

VA
R

IA
BL

E

MORTERO DECORATIVO
4,5KG/M2 SELLADO CON RESINA

IMPERMEABILIZANTE

ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO

0.
15

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% DE

SU PRÓCTOR MODIFICADO
Espesor mínimo 10cm

3.00

VALLA SIMPLE TORSIÓN

DETALLE VALLA DE CERRAMIENTO
A INSTALAR SOBRE MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

ANCLAJE POSTES SOBRE MURO DE BLOQUES ANCLAJE POSTES SOBRE MURO DE BLOQUES

DETALLE MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN
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SECCIONES TIPO Y DETALLES
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TABLERO PASO SUPERIOR EXISTENTE

PLANTA GENERAL

PERFIL LONGITUDINAL

Ø16 /20 cm
DE 1 METRO DE LONGITUD DE ACERO CORRUGADO B-500S
BARRAS DE COSIDO ENTRE CADA ZAPATA DEL MURO

PERFIL LONGITUDINAL

1          1

Varias
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Escala: 1:150

Escala: 1:200

MURO TIPO 1 MURO TIPO 2 MURO TIPO 3 MURO TIPO 4 MURO TIPO 5

RASANTE PROYECTADA

2.1 2.2 2.3
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Pto 4

Pto 5
Pto 6

Pto 7

Pto 8

Pto 9

Pto 10
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Pto 13
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FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

CARRETERA CV-378

REPLANTEO MICROPILOTES

Ø16 /20 cm
DE 1 METRO DE LONGITUD DE ACERO CORRUGADO B-500S
BARRAS DE COSIDO ENTRE CADA ZAPATA DEL MURO

REPLANTEO MURO

MICROPILOTES

MURO TIPO 1

MURO TIPO 2

MURO TIPO 3

MURO TIPO 4

MURO TIPO 5

1          1

1:150

6.1

2.1

2.2

2.3

ESTRUCTURAS
Planta general
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5
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CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

 RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

LECHADA

CEM II/A-S 42,5 N

MICROPILOTES fck ≥ 30 MPa ESTADÍSTICO c=1.50 0,40 - 0,55 375

ARMADURA TUBULAR S 355

PLACAS Y CARTELAS NORMAL s=1.15

ANCLAJES GALVANIZADO / INOXIDABLE

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS TUBULARES SE UTILIZARÁN CENTRADORES CADA MÁXIMO 3 METROS.

ACERO
20

ESTRUCTURAS
Refuerzo cimentación existente con micropilotes

1          11

Varias

6.2

22
,0

0
1,13 1,35 1,35 1,35 1,35 1,13

400

40
0

Armadura tubular
D168,3mm/9mm S355

30

18
0

90

m
in

. 1
0c

m

65

Armadura tubular
D168,3mm/9mm S355

Lechada de cemento
fck ≥ 30MPa

Placa 400x400x20

Cartelas
e=12mm

4 anclajes Fu ≥ 150kN
con arandela y doble tuerca

Armadura tubular
D168,3mm/9mm S355

Lechada de cemento
fck ≥ 30MPa

Diámetro perforación
micropilote 225mm

Escala 1:10
Cotas en mm

Escala 1:100
Cotas en m

Escala 1:50
Cotas en m

PERFIL ALZADO

DETALLES
SECCIÓN DEL
MICROPILOTE

CONEXIÓN CON
ESTRIBO EXISTENTE

PUNTA DEL
MICROPILOTE

Cartelas
e=12mm

4 anclajes Fu<150kN
con arandela y doble tuerca

Se
pa

ra
ci

ón
 d

e
fo

nd
o 

pe
rfo

ra
ci

ón
20

0-
40

0m
m

Terreno existente
a retirar

Estribo existente

Conexión con
estribo existente

Punta del
micropilote

Placa 400x400x20

Tablero existente

Estribo existente

Cortes de 0,80x0,80 en
el tablero para instalación de la
 conexión micropilote - estribo

CEMENTO

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

S 355

ESTADÍSTICO

LAS UNIONES ENTRE TRAMOS DE ARMADURA TUBULAR SERÁN CON ROSCA MACHIHEMBRADA SIN SECCIÓN ENSANCHADA Y CON CONTACTO A TOPE EN AMBOS EXTREMOS.

NORMAL s=1.15



ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

PERFIL

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

TRAMO 1

T02 T03 T04 T05T01

ALZADO
HORMIGÓN HL-150/B/20

Cota 203,21

Cota (*)

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

HORMIGÓN HL-150/B/20

Tacón 60 x 60 cm

Cota 208,75

Cota 204,57

Cota 203,91

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES HA-30/B/20/ IIa ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

(*) EXCAVACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA CIMENTAR SOBRE UN ESTRATO COMPETENTE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO

8,61

0,
70

0,
66

0,
70

4,
84

0,
70

2,00

0,70 0,60 1,20

0,500,
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84
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. 0
,4

5

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

0,
60

INTRADÓS TRASDÓS

ESTRUCTURAS
Detalle Muro tramo 1

2          11

1:50

6.2

HA-30/B/20/ IIa



3P5∅12

30P1∅10c/30 44P3∅16c/20

30P10∅10c/30 44P11∅16c/20

12P2∅16c/25 12P4∅16c/25

9P7∅16c/30

44P6∅16c/20

7P9∅1258P8∅12c/15

Despiece aproximado para una altura de muro media

P
O
S
IC
IÓ
N

∅ 
m
m

N
Ú
M
. 
P
IE
Z
AS

LO
N
G
IT
U
D

m

FORMA

L=cm

LO
N
G
IT
U
D

TO
TA
L 
m

P
E
S
O

kg
/m

P
E
S
O

kp

1 10 30 3.13 27239

3

93.75 0.62 57.80

2 16 12 8.46 846 101.52 1.58 160.23

3 16 44 3.06 27135 134.73 1.58 212.64

4 16 12 8.46 846 101.52 1.58 160.23

5 12 3 8.46 846 25.38 0.89 22.53

6 16 44 2.50 23416 110.09 1.58 173.75

7 16 9 8.46 846 76.14 1.58 120.17

8 12 58 1.78 4467 67 103.01 0.89 91.45

9 12 7 8.46 846 59.22 0.89 52.58

10 10 30 1.14 8430 34.14 0.62 21.05

11 16 44 1.49 11930 65.34 1.58 103.13

∅10 127.89 0.62 78.85

∅12 187.61 0.89 166.56

∅16 589.34 1.58 930.15

B 500 SD, Ys=1.15 Peso total 1175.56

Peso total con mermas (10.00%) 1293.12

1º Fase de 
hormigonado

2ª Fase de 
hormigonado

Armado muro

5H/
3

Solape  0.50 

Var
iab

le

5

Junta de hormigonado.
Vertical en muro.

H/
3

H/
3

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base 
compactada Calzos de apoyo de

parrilla  7,5 cm 

Detalle llave
de cortante 

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅

0.20

0.2
00.4

0

10
2 
Lb
 (
*)
 

4

5

H

Lb

Llaves de cortante, 
superficies limpias, 
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

0.20

ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

TRAMO 1

T02 T03 T04 T05T01

PERFIL

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

ARMADO

ESTRUCTURAS
Armado Muro tramo 1

3          11

1:50

6.2

HA-30/B/20/ IIa

HA-30/B/20/ IIa



ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

TRAMO 2

PERFIL

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

ALZADO

HORMIGÓN HL-150/B/20

Cota 202,47
Cota (*)

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

HORMIGÓN HL-150/B/20

Tacón 60 x 60 cm

Cota 208,75Cota 208,75

Cota 203,47

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

(*) EXCAVACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA CIMENTAR SOBRE UN ESTRATO COMPETENTE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO

9,00

1,
00

5,
28

1,
00

5,
28

1,
00

2,95

1,65 0,60 1,35

0,65

5,
28

m
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,1

0

m
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. 0
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0

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

0,
60

T02 T03 T04 T05T01

INTRADÓS TRASDÓS

4          11

1:50

6.2
ESTRUCTURAS

Detalle Muro tramo 2

Ejecución en tres bataches de 3 metros

HA-30/B/20/ IIa

HA-30/B/20/ IIa



3P5∅16

31P1∅10c/30 60P3∅16c/15

31P10∅10c/30 60P11∅16c/15

22P2∅16c/25 22P4∅16c/25

19P7∅16c/20

90P6∅16c/10

7P9∅1260P8∅12c/15

P
O
S
IC
IÓ
N

∅ 
m
m

N
Ú
M
. 
P
IE
Z
AS

LO
N
G
IT
U
D

m

FORMA

L=cm

LO
N
G
IT
U
D

TO
TA
L 
m

P
E
S
O

kg
/m

P
E
S
O

kp

1 10 31 5.81 52554

3

179.96 0.62 110.95

2 16 22 8.85 885 194.70 1.58 307.30

3 16 60 5.74 52450 344.52 1.58 543.76

4 16 22 8.85 885 194.70 1.58 307.30

5 16 3 8.85 885 26.55 1.58 41.90

6 16 90 3.60 34416 324.18 1.58 511.66

7 16 19 8.85 885 168.15 1.58 265.39

8 12 60 2.06 4481 81 123.36 0.89 109.52

9 12 7 8.85 885 61.95 0.89 55.00

10 10 31 1.44 11430 44.58 0.62 27.48

11 16 60 1.99 16930 119.10 1.58 187.98

∅10 224.54 0.62 138.43

∅12 185.31 0.89 164.52

∅16 1371.90 1.58 2165.29

B 500 SD, Ys=1.15 Peso total 2468.24

Peso total con mermas (10.00%) 2715.06

Despiece aproximado para una altura de muro media

1º Fase de 
hormigonado

2ª Fase de 
hormigonado

Armado muro

5H/
3

Solape  0.50 

Var
iab

le

5

Junta de hormigonado.
Vertical en muro.

H/
3

H/
3

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base 
compactada Calzos de apoyo de

parrilla  7,5 cm 

Detalle llave
de cortante 

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅

0.20

0.2
00.4

0

10
2 
Lb
 (
*)
 

4

5

H

Lb

Llaves de cortante, 
superficies limpias, 
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

0.20

ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

TRAMO 2

T02 T03 T04 T05T01

PERFIL

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

ARMADO

ESTRUCTURAS
Armado Muro tramo 2

5          11

1:50

6.2

HA-30/B/20/ IIa

HA-30/B/20/ IIa



ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

TRAMO 3

T02 T03 T04 T05T01

PERFIL

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

ALZADO
HORMIGÓN HL-150/B/20

Cota 202,44
Cota (*)

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

HORMIGÓN HL-150/B/20

Tacón 60 x 60 cm

Cota 208,75Cota 208,75

Cota 203,19

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

(*) EXCAVACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA CIMENTAR SOBRE UN ESTRATO COMPETENTE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO
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HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

0,
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INTRADÓS TRASDÓS

ESTRUCTURAS
Detalle Muro tramo 3

6          11

1:50

6.2

HA-30/B/20/ IIa

HA-30/B/20/ IIa



3P5∅16

21P1∅10c/30 31P3∅16c/20

21P10∅10c/30 31P11∅16c/20

23P2∅16c/25 23P4∅16c/25

14P7∅16c/20

40P6∅16c/15

7P9∅1240P8∅12c/15

P
O
S
IC
IÓ
N

∅ 
m
m

N
Ú
M
. 
P
IE
Z
AS

LO
N
G
IT
U
D

m

FORMA

L=cm

LO
N
G
IT
U
D

TO
TA
L 
m

P
E
S
O

kg
/m

P
E
S
O

kp

1 10 21 5.91 55039

3

124.01 0.62 76.45

2 16 23 5.85 585 134.55 1.58 212.36

3 16 31 5.84 54935 181.10 1.58 285.84

4 16 23 5.85 585 134.55 1.58 212.36

5 16 3 5.85 585 17.55 1.58 27.70

6 16 40 2.74 25420 109.68 1.58 173.11

7 16 14 5.85 585 81.90 1.58 129.26

8 12 40 1.88 4472 72 75.04 0.89 66.62

9 12 7 5.85 585 40.95 0.89 36.36

10 10 21 1.19 8930 24.95 0.62 15.38

11 16 31 1.54 12430 47.59 1.58 75.10

∅10 148.95 0.62 91.83

∅12 115.99 0.89 102.98

∅16 706.92 1.58 1115.73

B 500 SD, Ys=1.15 Peso total 1310.54

Peso total con mermas (10.00%) 1441.59

Despiece aproximado para una altura de muro media

1º Fase de 
hormigonado

2ª Fase de 
hormigonado

Armado muro

5H/
3

Solape  0.50 

Var
iab

le

5

Junta de hormigonado.
Vertical en muro.

H/
3

H/
3

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base 
compactada Calzos de apoyo de

parrilla  7,5 cm 

Detalle llave
de cortante 

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅

0.20

0.2
00.4

0

10
2 
Lb
 (
*)
 

4

5

H

Lb

Llaves de cortante, 
superficies limpias, 
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

0.20

ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

TRAMO 3

T02 T03 T04 T05T01

PERFIL

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

ARMADO

ESTRUCTURAS
Armado Muro tramo 3

7          11

1:50

6.2

HA-30/B/20/ IIa

HA-30/B/20/ IIa



ESCALA:AUTOR:

PLANO Nº

HOJA      DE

FECHA

Rubén Fernández Morocho

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DEL PASEO ANSELMO BALAGUER DE
CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378.

SEPTIEMBRE 2024
PLANO:

(Original A3)

TRAMO 4

T02 T03 T04 T05T01

PERFIL

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

ALZADO
HORMIGÓN HL-150/B/20

Cota 202,01
Cota (*)

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

HORMIGÓN HL-150/B/20

Tacón 60 x 60 cm

Cota 206,87

Cota 208,75

Cota 202,76

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

(*) EXCAVACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA CIMENTAR SOBRE UN ESTRATO COMPETENTE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO
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HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
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Cota 207,00

5,
99

INTRADÓS TRASDÓS

ESTRUCTURAS
Detalle Muro tramo 4

8          11

1:50

6.2

HA-30/B/20/ IIa

HA-30/B/20/ IIa



3P5∅16

31P1∅10c/30 46P3∅16c/20

31P10∅10c/30 46P11∅16c/20

21P2∅16c/25 21P4∅16c/25

14P7∅16c/20

60P6∅16c/15

7P9∅1260P8∅12c/15

P
O
S
IC
IÓ
N

∅ 
m
m

N
Ú
M
. 
P
IE
Z
AS

LO
N
G
IT
U
D

m

FORMA

L=cm

LO
N
G
IT
U
D

TO
TA
L 
m

P
E
S
O

kg
/m

P
E
S
O

kp

1 10 31 5.43 50239

3

168.18 0.62 103.69

2 16 21 8.85 885 185.85 1.58 293.33

3 16 46 5.36 50135 246.65 1.58 389.30

4 16 21 8.85 885 185.85 1.58 293.33

5 16 3 8.85 885 26.55 1.58 41.90

6 16 60 2.74 25420 164.52 1.58 259.67

7 16 14 8.85 885 123.90 1.58 195.55

8 12 60 1.88 4472 72 112.56 0.89 99.93

9 12 7 8.85 885 61.95 0.89 55.00

10 10 31 1.19 8930 36.83 0.62 22.71

11 16 46 1.54 12430 70.61 1.58 111.45

∅10 205.00 0.62 126.40

∅12 174.51 0.89 154.93

∅16 1003.93 1.58 1584.53

B 500 SD, Ys=1.15 Peso total 1865.86

Peso total con mermas (10.00%) 2052.45

Despiece aproximado para una altura de muro media

1º Fase de 
hormigonado

2ª Fase de 
hormigonado

Armado muro

5H/
3

Solape  0.50 

Var
iab

le

5

Junta de hormigonado.
Vertical en muro.

H/
3

H/
3

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base 
compactada Calzos de apoyo de

parrilla  7,5 cm 

Detalle llave
de cortante 

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅

0.20

0.2
00.4

0

10

2 
Lb
 (
*)
 

4

5

H

Lb

Llaves de cortante, 
superficies limpias, 
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

0.20
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TRAMO 4

T02 T03 T04 T05T01

PERFIL

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

ARMADO

ESTRUCTURAS
Armado Muro tramo 4
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PERFIL

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

ALZADO

HORMIGÓN HL-150/B/20

Cota 201,62
Cota (*)

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

HORMIGÓN HL-150/B/20

Tacón 60 x 60 cm

Cota 202,57

Cota 206,87

Cota 202,32

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

(*) EXCAVACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA CIMENTAR SOBRE UN ESTRATO COMPETENTE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO

9,25

0,
70

4,
55

0,
70

0,
25

0,
70

2,00

0,70 0,60 1,20

0,50

0,
25

4,
55

m
in

. 0
,1

0

m
in

. 0
,1

0

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa

0,
60

INTRADÓS TRASDÓS

ESTRUCTURAS
Detalle Muro tramo 5
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3P5∅12

32P1∅10c/30 47P3∅16c/20

32P10∅10c/30 47P11∅16c/20

11P2∅16c/25 11P4∅16c/25

9P7∅16c/30

47P6∅16c/20

7P9∅1262P8∅12c/15

P
O
S
IC
IÓ
N

∅ 
m
m

N
Ú
M
. 
P
IE
Z
AS

LO
N
G
IT
U
D

m

FORMA

L=cm

LO
N
G
IT
U
D

TO
TA
L 
m

P
E
S
O

kg
/m

P
E
S
O

kp

1 10 32 2.78 23739

3

88.80 0.62 54.75

2 16 11 9.10 910 100.10 1.58 157.99

3 16 47 2.71 23635 127.46 1.58 201.18

4 16 11 9.10 910 100.10 1.58 157.99

5 12 3 9.10 910 27.30 0.89 24.24

6 16 47 2.50 23416 117.59 1.58 185.60

7 16 9 9.10 910 81.90 1.58 129.26

8 12 62 1.78 4467 67 110.11 0.89 97.76

9 12 7 9.10 910 63.70 0.89 56.56

10 10 32 1.14 8430 36.42 0.62 22.45

11 16 47 1.49 11930 69.80 1.58 110.16

∅10 125.22 0.62 77.20

∅12 201.11 0.89 178.56

∅16 596.95 1.58 942.18

B 500 SD, Ys=1.15 Peso total 1197.94

Peso total con mermas (10.00%) 1317.73

Despiece aproximado para una altura de muro media

1º Fase de 
hormigonado

2ª Fase de 
hormigonado

Armado muro

5H/
3

Solape  0.50 

Var
iab

le

5

Junta de hormigonado.
Vertical en muro.

H/
3

H/
3

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base 
compactada Calzos de apoyo de

parrilla  7,5 cm 

Detalle llave
de cortante 

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅

0.20

0.2
00.4

0

10
2 
Lb
 (
*)
 

4

5

H

Lb

Llaves de cortante, 
superficies limpias, 
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.
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PERFIL

CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL DEFINICIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTOS
DE ARMADURA (mm)

MÁXIMA RELACIÓN
  AGUA/CEMENTO

MÍNIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (kg/m³)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/20 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

CIMENTACIONES ESTADÍSTICO c=1.50 30 (contra terreno 75) 0.50 300

ALZADO MUROS ESTADÍSTICO c=1.50 0.50 300

ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL s=1.15

EJECUCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGÚN IAP-11

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

ACERO

30 (contra terreno 75)

ARMADO

ESTRUCTURAS
Armado Muro tramo 5
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PROYECTOR DE ALUMBRADO TIPO LED

ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40

LEYENDA

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO 2 Ø110 MM

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

CARRETERA CV-378

ARQUETA DE 50X50 CM

ARQUETA DE 50X50 CM

REGISTRO EXISTENTE
REBAJE DE POZO DE

PROYECTOR DE ALUMBRADO EXISTENTE

ARQUETA DE REGISTRO EXISTENTE

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE

ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE
ALUMBRADO

ALUMBRADO
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TUBERÍAS RIEGO POR GOTEO

ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40

LEYENDA

2 Ø110 MM PARA PASO TUBERÍA RIEGO

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

CARRETERA CV-378

SETO LIGUSTRUM CALIFÓRNICA

OLIVO

VEGETACIÓN

LÍNEA DE CIPRESES CADA 75 CM

OLIVO

LÍNEA DE CIPRESES EN PASEO

LÍNEA DE SETO 
EN CORONACIÓN

HIDROSIEMBRA 

ZANJA PARA CANALIZACIÓN PARA
PASO DE TUBERÍA DE RIEGO

JARDINERÍA
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CONDUCCIÓN SANEAMIENTO EXISTENTE

ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40

POZO DE REGISTRO A REBAJAR

LEYENDA

PREVISIÓN FUTUROS SERVICIOS 2 Ø110 MM

FERROCARRIL VALENCIA-MADRID

CARRETERA CV-378

ARQUETA DE 40X40 CM

ARQUETA DE 40X40 CM

REGISTRO EXISTENTE
REBAJE DE POZO DE

ZANJA PARA CANALIZACIÓN EN
PREVISIÓN DE FUTUROS SERVICIOS

POZO DE REGISTRO

COLECTOR Ø400 MM POLIETILENO

ØVARIABLE ENTRE 300 A 800 mm

 DETALLE ZANJA PARA TUBO POLIETILENO

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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